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1. VISIE

1.1 Opgave, doel en kader
Gemeente Hillegom vraagt OKRA landschapsarchitecten om het inrichtingsplan en RAW-bestek op te stellen
voor de Hoftuin in Hillegom.

Gemeente Hillegom wil met de herinrichting van de Hoftuin bereiken dat:

- de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van de Hoftuin als onderdeel van de buitenplaatsen in de
Duin- en Bollenstreek hersteld wordt;

- de recreatieve en economische waarde van de Hoftuin als visitekaartje van Hillegom aansluit bij de
toekomstvisie van de gemeente;

- de sociaal-maatschappelijke waarde van de Hoftuin als aantrekkelijke verblijfsplek in het centrum van
Hillegom vergroot wordt,

Het kader voor deze opgave is de offerte uitvraag Hoftuin gemeente Hillegom d.d. 4 juni 2012 met de
bijbehorende Nota van Inlichtingen d.d. 22 juni 2012.

1.2 Visie op cultuurhistorische en landschappelijke waarde

Ook vroeger was de hoger gelegen binnenduinrand van de Hollandse kust al een aantrekkelijke vestigingsplaats.
Zo ook voor het Hof van Hillegom. Hillegom ligt iets ten noorden van de Limeslijn, dus buiten de noordgrens van
het vroegere Romeinse Rijk. Wel trokken hier in de Middeleeuwen al verschillende monnikken rond, vandaar ook
de naam Hillegom afgeleid van de abdij van “Hijlighem”. Het is op deze plek tegenover de Maartenskerk en op
het knooppunt van de Leidschestraatweg en de Hillegomsebeek dat ruim duizend jaar geleden ‘t Hof van
Hillegom ontstaat. Gezien het belang van transport over water in die tijd is het niet onwaarschijnlijk dat het
buitenverblijf via de Hillegomsebeek en de Haarlemmermeer verbonden was met de buitenwereld.

De basis van het huidige hoofdgebouw dateert uit 1483, al hebben de nodige verbouwingen plaatsgevonden. Zo
werden de raampartijen vergroot en de originele trapgevel ingeruild voor een classicistisch zadeldak. Ook in de
tuin zijn diverse wijzigingen doorgevoerd. De originele vijverpartij is verdwenen, het padenplan met de voorname
route naar het hoofdgebouw is herzien, tal van bomen zijn bijgeplant en naast het hoofdgebouw is een tweede
gebouw toegevoeqgd.

OKRA wil met het herstelplan voor de Hoftuin de grandeur van de vroegere huitenplaats herstellen.
OKRA wil een openbare ruimte maken die vertelt over deze identiteit. We willen plekken maken waar je
naar terug wilt. Plekken maken die uitnodigen tot ontspannen, ontmoeten en verblijven. Wat ons betreft
zijn kenmerken voor het ontwerp: statig, voornaam, eigenzinnig. Met behoud van het lommerrijke
karakter en de monumentale bomen!

Kansen zijn er volgens OKRA in het herstel van de ruimtelijke samenhang tussen Maartenskerk, Pompplein, Hof
van Hillegom, de Houttuin en de Hillegomsebeek. Hierbij is het van belang dat de maat en schaal van de
ontwerpingrepen voortkomt uit de bij een buitenplaats passende maat en schaal.

Herstel van de historische waterpartij is een uitgelezen kans om de compositie van de voorname voorruimte van
het oude Raadhuis in ere te herstellen. Vanuit de historische context van deze buitenplaats zou een al te
klassieke symmetrische inrichting beter plaats kunnen maken voor een meer gracieuze, hedendaagse inrichting
in Engelse landschapsstijl.

Bij de inpassing van het benodigde aantal parkeerplaatsen is de ambitie om voldoende afstand tot het ‘grote
huis’ te bewaren, zodat het gebouw IN de tuin staat. Aandachtspunt voor het parkeren is om het qua beeld niet al
te functioneel te ontwerpen en met behoud van vrij zicht op de tuin!

—
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1.3 Visie op recreatief-economische waarde

Het doel is een aantrekkelijke en uitncdigende Hoftuin, als kern van het dorpscentrum van Hillegom. Dit bereik je
niet alleen met een goede vormgeving en een mooi beeld. Voor een vitaal centrum is levendigheid en flexibiliteit
naar de toekomst essentieel!

De opgave is het benoemen van de gewenste programma’s voor de openbare ruimte. En vervolgens gaat het
erom de juiste functie op de juiste plek te krijgen. Daarom starten we de opgave met het opstellen van een
programmakaart waarop gebouwentrees, laad-en losruimte, fietsenstallingen, parkeerruimte, opstelruimte voor
de trouwstoet, trafo’s, terrassen, tuinhuis/bistro, kunst en plek voor activiteiten en evenementen, op schaal en in
samenhang met elkaar in kaart is gebracht.

OKRA wil de gevraagde programma’s inpassen binnen de contouren van ‘het buiten’. We willen onderzoeken
hoe groen je het ‘'t Hof van Hillegom kunt houden. Een voorbeeld hiervan is de door OKRA gemaakte
Raadhuistuin in Ede waar gewerkt is met kunststof vezel versterkt gras. In dit kader vraagt de vormgeving van
stroompunten, waterpunten, vloernokken etc. de nodige aandacht. Het doel moet zijn om voldoende ruimte voor
evenementen te bieden, en tegelijkertijd een aantrekkelijke plek te maken voor de momenten dat er geen
activiteiten zijn!

Kansen zijn er in het meer zichtbaar en beleefbaar maken van de tuinrand aan het water. Mogelijkheden zijn hier
een informeel pad langs het water of een nieuw plankier als markering van de relatie tussen de tuin en het water.

1.4 Visie op sociaal-maatschappelijke waarde

Een derde doel van heraanleg van de Hoftuin is het vergroten van de sociaal-maatschappelijke waarde. Het is
niet gezegd dat de huidige tuin geen kwaliteit heeft, maar de verblijfswaarde van de tuin kan aanzienlijk
verbeterd worden. De huidige tuin laat qua sociale veiligheid ook het nodige te wensen over: de muren rondom
de huidige fontein beperken het overzicht en een goed verlichtingsplan ontbreekt. Ock de diverse
hoogteaansluitingen in de tuin beperken de toegankelijkheid van de tuin voor ouderen en/of minder-validen.
Vanzelfsprekend krijgen bovengenoemde punten de nodige aandacht in het ontwerp.

OKRA wil daarbij onderzoeken wat de betekenis van de plek is of kan zijn voor de dorpsgemeenschap. We zijn
benieuwd naar de verhalen van de plek. Wat maakt de Hoftuin tot een heimelijke plek en wat is het dat de
Hoftuin al die jaren node gemist heeft. In een participatief proces willen we het geheim van de Hoftuin ontdekken,
zodat we dit kunnen koesteren in een cultureel duurzaam ontwerp. Een ontwerp wat naadloos past bij de wensen
en belangen van de dorpsgemeenschap van Hillegom!

1.5 Visie op ontwerp, kosten en uitvoering

OKRA verbindt visie aan een uitvoeringsgerichte praktijk en opereert in stedelijk en landelijk gebied. Bij OKRA
gaan tekenen en rekenen hand in hand. Onze jarenlange ervaring met ontwerp en realisatie van hoogwaardige
openbare ruimte maakt dat we in staat zijn om ontwerp en budget vroegtijdig in het planproces bij elkaar te
brengen. Vanuit de ambitie van OKRA om kwaliteit zichtbaar te maken, sturen we in het proces van tekenen en
rekenen op gerichte investeringen. Hierbij brengen we de te besteden kosten in samenhang met de gewenste
beeldkwaliteit en het concept voor de plek.

Het studiegebied voor het herstelplan is ca. 2.5 hectare groot, het investeringsniveau is afhankelijk van wel of
geen subsidie 0.4 MIO EUR of 0.7 MIO EUR. Dit betekent dat de gemiddelde m2-prijs tussen de 15 en 30 EUR
bedraagt. Conclusie hiervan is dat gerichte ontwerpingrepen gewenst zijn, om zo een maximale kwaliteit te
behalen bij het beschikbare budget.

In vormgeving, materialisatie en detaillering van het ontwerp realiseren wij de gewenste sfeer en levendigheid,
binnen het taakstellende uitvoering- en beheerbudget. Aandachtspunten zijn de mogelijkheid van hergebruik van
kwalitatief hoogwaardig materiaal en de huidige kwaliteit van de ondergrondse infrastructuur. Het credo voor de
nieuwe buitenruimte is: schoon, heel en veilig. Dit betekent dat een zorgvuidige inrichting van de openbare~~
ruimte met mooie en functionele materialen die duurzaam zijn belangrijk is. /\f =
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2. Team

21 Organisatie OKRA

OKRA landschapsarchitecten is gespecialiseerd in het maken van strategieén, plannen en ontwerpen voor het
publieke landschap in Nederland. OKRA koppelt visie aan maakbaarheid. Voor een consistent ontwerp dient het
achterliggende idee zowel uit het geheel als het detail afleesbaar te zijn. De combinatie van conceptuele plannen
en een perfecte uitvoering is de kernkwaliteit van het bureau.

De drie partners, Boudewijn Aimekinders, Martin Knuijt en Wim Voogt, geven dagelijks leiding aan de
ontwerpgroep van ca. 20 medewerkers. Zij zijn communicatief sterk en kunnen ontwerpideeén scherp
verbeelden en onder woorden brengen. De ontwerpgroep bestaat uit een geméleerd gezelschap van
landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, sociologen, grafisch vormgevers, civieltechnische adviseurs en
industrieel vormgevers.

Binnen OKRA wordt in atelierverband gewerkt, waarbij ontwerpers van diverse disciplines hun creativiteit
bundelen om tot een kwalitatief hoogwaardig plan te komen. Door deze werkwijze, gecombineerd met onze
ruime ervaring met het werken in complexe overlegstructuren en met belangentegenstellingen, is het mogelijk
knopen te ontrafelen, mensen te enthousiasmeren en de diverse deelbelangen zodanig in te zetten dat een
meerwaarde voor het ontwerp ontstaat.

2.2 Ontwerpteam OKRA

Voor dit project fungeert Wim Voogt als projectieider vanuit OKRA. Hij is te bereiken onder telefoonnummer 030
2734249 of mobiel via 06 46253916. Hij zal als aanspreekpunt fungeren voor alle betrokken partijen en is overall
verantwoordelijke voor het project. Door zijn ruime ervaring als projectleider is hij in staat een strak planproces te
volgen en toch scherp te blijven op de inhoudelijke keuzes die tijdens het planproces gemaakt moeten worden.
Zijn kritische houding ten opzichte van proces en inhoud zorgt voor een efficiénte manier van werken. Daarnaast
weet hij mensen te enthousiasmeren om gezamenlijk de ‘schouders eronder’ te zetten en zo tot een goed plan te
komen.

OKRA werkt aan het Herstelplan Hoftuin Hillegom met een vast ontwerpteam:

Wim Voogt projectleider, partner, hoofdontwerper
Tom Wierts assistent-projectleider, ontwerper
Pierre-Alexandre Marchevet senior-ontwerper

Thecla van Dijk stadssocioloog

Arjan Leenstra tekenaar, civieltechnisch medewerker

In B6 Technische bekwaamheid van deze offerte zijn de CV's van bovenstaande medewerkers opgenomen.

3. Kwaliteitsborging

3.1 1SO 9001

Uiteraard staat OKRA in voor hoge ontwerpkwaliteit. De bijgevoegde referenties in A3 Referenties van deze
offerte zijn een proeve van bekwaamheid, niet alleen op beeld, maar ook getuige tevreden opdrachtgevers.
OKRA heeft standaarden beschreven in haar handboek en is ISO-9001 gecertificeerd. Het volledige werkproces
bij OKRA verloopt volgens deze standaard. Onderdeel hiervan is een interne en externe evaluatie na afronding
van het project.

3.2 Ontzorgen van de opdrachtgever

OKRA landschapsarchitecten draagt de zorg voor een juiste doorloop van het voorgestelde procesplan. OKRA

draagt zorg voor het tijdig plannen van overlegmomenten, alsmede het opstelien van een gespreksverslag en het
bijhouden van een afsprakenoverzicht. In hoofdstuk 6 Inzet gemeentelijke medewerkers geven we een beeld van /
de gewenste inzet van gemeentelijke medewerkers. -

| .
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3.3 Risicobeheersing

Vanuit onze jarenlange ervaring zijn wij goed op de hoogte van mogelijke risico’s op het viak van afstemming,
doorlooptijd, helderheid van afspraken en dergelijke. Dit maakt het voor ons mogelijk om de gemeente Hillegom
vroegtijdig te adviseren over te nemen maatregelen om deze risico’s te verkleinen. Middels een wekelijkse
update informeert OKRA gemeente Hillegom over de voortgang en mogelijke complicaties in het project, zodat
gezamenlijk naar een oplossing kan worden gezocht.

De gedetailleerde offerte uitvraag en nota van inlichtingen biedt een solide basis voor start van het project. Op
een punt stellen wij expliciet een wijziging voor in het door u beoogde tijdspad. Gelet op het belang van het VO
(een sterk ruimtelijk en programmatisch concept, juiste investeringsraming en voldoende draagvlak) adviseren
wij om iets meer tijd te nemen tot aan bestuurlijke vaststelling VO. Dit heeft niet zozeer te maken met onze
noodzakelijke doorlooptijd, maar veel meer met de aanwezigheid van belanghebbenden in Hillegom in de
zomerperiode. Effectief zal een eerste informatieavond met het dorp vermoedelijk pas na het zomerverlof plaats
kunnen vinden. Mocht gemeente Hillegom willen afzien van dit advies, dan is dit voor OKRA bespreekbaar, al
geven we wel voorkeur aan navolging van het door ons voorgestelde tijdspad (zie 4.1).

3.4 Informatieoverdracht

Tussentijdse informatieoverdracht vindt overwegend plaats via mail. Daarnaast maken we gebruik van onze
public server, waarbij het voor projectteamleden mogelijk is om vanaf afstand altijd de laatste documenten te
downloaden. De fasedocumenten worden geleverd in de oplages zoals genoemd in de offerte uitvraag.
Daarnaast wordt een digitale versie in PDF, DOC of DWG formaat beschikbaar gesteld.

4. Planning en proces

4.1 Tijdpad

De eerste stappen voor herstelplan (inrichtingsplan en RAW-bestek) van de cultuurhistorische en
landschappelijke waarde van de Hoftuin in Hillegom zijn genomen. Leidraad voor het proces is dit voorliggende
‘Plan van Aanpak’. OKRA hanteert dit document als kader om het ontwerptraject nader in te vullen.
Onderstaande tijdsplanning is gebaseerd op opdrachtverlening op 12 juli 2012. Oplevering van het fasedocument
VO vindt plaats op 16 oktober 2012. Oplevering van het fasedocument DO vindt plaats op 8 januari 2013. De
oplevering van het werk is voorzien in november 2013. Start uitvoering kan afhankelijk van de doorlooptijd van
omgevingsvergunning en aanbestedingsfase starten in het 2° of 3° kwartaal 2013.

2 200300 SITRINE 3¢ 35 35 37 35 35 40 41 42 43 44 45 46 47 48 4 50 SUPEAH| 1 3 4 5 e T 8 4 10 1 12 13 14
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4.2 Participatie

Alleen in gezamenlijkheid ontstaat een gedragen plan! Dit betekent dat het planproces een uitgekiende
combinatie is van momenten om gedachten te uiten, om naar elkaar te luisteren, te discussiéren, te bezinnen en
keuzes te maken. Een goed communicatietraject is hierin onmisbaar. Vanaf het begin af aan moet duidelijk zijn
welke rol de betrokkenen hebben en hoe het proces zal verlopen. OKRA heeft veel ervaring met ontspannen
interactieve planprocessen, waarbij bewoners, beleidsmakers en bestuurders daadwerkelijk betrokken worden bij
de planvorming. Voor OKRA is dit niet alleen een doel op zich, maar ook een middel om een goed resultaat te
bereiken. Een gezamenlijk planproces helpt ons open en sprankelend te blijven en onze ideeén te ontwikkelen,
te toetsen en aan te scherpen.

Net als ieder dorp telt gemeente Hillegom diverse belangengroepen. Bij de presentatie op 13 juni jongstleden
hebben wij al kennis gemaakt met een vertegenwoordiging van Vrienden van Oud Hillegom en Hillegom
Promotie. Voor OKRA is het van belang dat ook andere relevante belangengroepen (ondernemersvereniging,
Initiatief Rijk Hillegom, etc.) bijtijds aanhaken in het planproces. OKRA wil optimaal gebruik maken van de reeds
beschikbare kennis en expertise in het gebied. Het doel is om wensen en plannen vanuit de dorpsgemeenschap
te benutten bij de planvorming. Daarom zien we met name bij aanvang van het planproces een belangrijke rol
weggelegd voor de belangengroepen. Wij adviseren om middels communicatie via website en weekblad alle
belanghebbenden uit te nodigen voor de eerste bijeenkomsten. Juist bij aanvang van het proces is het mogelijk
om maximaal te sturen in de ontwerpgedachten voor het Herstelplan. Hierbij willen we het gesprek aangaan op
basis van twee vragen: Wat is de gewenste sfeer? En wat is het gewenste programma? OKRA draagt zorg voor
beeld en werkmateriaal. Later in het planproces verschuift de werkwijze naar informatieoverdracht en is er ruimte
om vragen te stelien en verbeterpunten aan te dragen.

Naast deze belangengroepen zijn ook een aantal semioverheden van belang;

Politie/Brandweer | Het Herstelplan voor de Hoftuin Hillegom zal getoetst moeten worden door Politie/Brandweer.
De eisen van de veiligheidsdiensten zullen betrekking hebben op bereikbaarheid van het gemeentehuis en op
veiligheid en bereikbaarheid bij evenementen.

Hoogheemraadschap Rijnland | Eventuele plannen voor heraanleg van de historische waterpartij zullen
voorgelegd moeten worden aan het HHRS Rijnland. OKRA werkt op dit moment nauw samen met Rijnland voor
het kustverdedigingproject Kustwerk Katwijk.

Stichting Zuid-Hollands Landschap | Verschillende semioverheden hebben veel ervaring met historische
buitenplaatsen. In 2009 had de provincie Zuid-Holland het themajaar ‘Leve het landgoed!” en 2012 is uitgeroepen
tot het jaar van de historische buitenplaats.

4.3 Procesplan

Ontwerpen is voor OKRA meer dan een goed plan uittekenen. Een soepel ontwerpproces is niet alleen prettig
voor betrokken partijen, maar geeft ook een zichtbare meerwaarde in het uiteindelijke resultaat. Het door ons
beschreven proces moet gezien worden als een voorstel op basis van de nu beschikbare informatie, maar kan
uiteraard samen met gemeente Hillegom verder aangescherpt worden. Bepalend voor het proces is het
kaderstellende tijdpad (4.1). In de tabel is de planning (voor zover bekend) in beeld gebracht.

Fase 1: Voorlopig ontwerp
De start van het project is een bespreking met de projectgroep. In deze bespreking wordt de aanpak van het

project besproken en worden beschikbare brondocumenten door gemeente beschikbaar gesteld. Aansluitend zal
OKRA een Klic-melding doen voor het perceel.

Wij hechten er grote waarde aan om bij aanvang van het project een gedetailleerde hoogtemeting te maken. Dit
komt de kwaliteit van het ontwerp, het bestek en de uiteindelijke uitvoering zeker ten goede. Optioneel kunnen ;
wij deze werkzaamheden leveren (zie 10). ;
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Aansluitend start OKRA de fase van onderzoek, bedoeld om grip te krijgen op de exacte situatie buiten, de
voorliggende opgave, historische analyses, programmatisch onderzoek en ruimtelijke studies met verkenningen
van de kansen. In dit onderzoek komen alle onderwerpen, zoals genoemd in bijlage B van de Offerte uitvraag
aan bod. In het bijzonder zal veel energie gestoken moeten worden in:

- routing, padenplan en parkeren in relatie tot de tuin en het grote huis

- hoogteontwerp in relatie tot bestaande bomen en gewenste toegankelijkheid

- representatieve uitstraling

- evenementenruimte

- visuele en functionele relatie van de tuin met de vaart en de havenkom

De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt voor een eerste informatieavond op ca. 20 augustus. Deze
avond staat in het teken van het benoemen van gezamenlijke vertrekpunten, het helder definiéren van de opgave
en het toetsen van een aantal ruimtelijke modellen.

In vervolg op deze avond willen we in sneltreinvaart werken aan de ideeontwikkeling voor de hoftuin. Concreet
betekent dit dat we voorstellen om de ene week een projectgroep te houden en de andere week een bijeenkomst
met belanghebbenden vanuit de dorpsgemeenschap. Vanuit ervaring op andere plekken adviseren we een
tweetal bijeenkomsten met een dergelijke belangengroep. Het resultaat hiervan is dat we na een maand
interactief planproces een solide basis hebben om het VO op te stellen. In de hierop volgende drie weken werkt
OKRA aan de opmaak van het dossier VO. In deze fase wordt het VO afgetoetst met de verschillende
semioverheden (hulpdiensten, HHRS Rijnland en beheerder nutsleidingen).

Het product Voorlopig Ontwerp Hoftuin Hillegom bestaat uit;

* toelichtende ontwerpnota met cultuurhistorische en landschappelijke analyse, visie, concept,
programmatische aspecten, ontwerp met langs- en dwarsdoorsneden, formaat A4, max. 40 pag's fullcolor

¢ VO-plankaart, schaal 1:500, fullcolor, voorzien van legenda, noordpeil, stempel en schaalbalk bestaande uit
terreininmeting met plangrens en voorstelling van het ontwerp

= SSK-kostenraming; met onderdeel, omschrijving, hoeveelheid, eenheid, eenheidsprijs en subtotaal; als
rubrieken: verharding, afwatering, verlichting, beplanting, meubilair, speciale objecten, staartkosten; kaart
met weergave geraamd plangebied; reconstructies van ondergrondse infrastructuur zijn niet bij deze raming
inbegrepen.

Het dossier VO wordt achtereenvolgens ter vaststelling voorgelegd aan B&W, Raadscommissie en Raad. Het
raadsbesluit vormt het GO-NOGO moment voor de resterende planfases. Noodzakelijke revisies in deze fase
vormen een onderdeel van deze opdracht.

Fase 2: Definitief ontwerp
De bemerkingen en reacties op het VO vanuit projectteam, bestuur en dorpsgemeenschap worden verwerkt in
het DO. Vervolgens worden de principes in het VO verder uitgewerkt en gedetailleerd.

Het product Definitief Ontwerp Hoftuin Hillegom bestaat uit:

« toelichtende ontwerpnota met cultuurhistorische en landschappelijke analyse, visie, concept,
programmatische aspecten, ontwerp met langs- en dwarsdoorsneden, beeldkwaliteit, materialen-, meubilair-
en beplantingsplan, formaat A4, max. 40 pag's fullcolor

+« DO-plankaart, schaal 1:500, fullcolor, voorzien van legenda, noordpeil, stempel en schaalbalk bestaande uit
terreininmeting met plangrens; materiaalvoorstel met band- en gootlijnen, materialen, legverbanden;
afwateringsvoorstel met putten, kolken en lijngoten; verlichtingsvoorstel met armaturen, types en
accentverlichting; beplantingsvoorstel met type bomen, type beplantingen en gras; meubilairvoorstel met
banken, prullenbakken, boomroosters.

»  SSK-kostenraming; met onderdeel, omschrijving, hoeveelheid, eenheid, eenheidsprijs en subtotaal; als
rubrieken: verharding, afwatering, verlichting, beplanting, meubilair, speciale objecten, staartkosten; kaart
met weergave geraamd plangebied; reconstructies van ondergrondse infrastructuur zijn niet bij deze ;am‘rr(

inbegrepen. =
A\f\j ¥ o o
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Het DO vervangt het eerdere VO.

OKRA adviseert om het DO vast te laten stellen in het College van B&W. Na of gelijktijdig met de vaststelling van
het DO kan ook de aanvraag omgevingsvergunning door het College worden vastgesteld. Optioneel is de
opmaak van de aanvraag omgevingsvergunning een onderdeel van de werkzaamheden van OKRA (zie 10).

Fase 3: Concept bestek

Het product Concept Bestek Hoftuin Hillegom bestaat uit:
*  RAW bestek

*  Technisch Ontwerp tekeningen

* Besteksraming

Het concept bestek wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het projectteam. Aandachtspunt bij controle van het
concept bestek is een toets op volledigheid van het gehele dossier. Na afloop van de reactieperiode, wordt een
bijeenkomst gehouden waarin het commentaar op het concept bestek wordt besproken en verdere afspraken
worden gemaakt. In deze fase wordt het concept bestek afgetoetst met de verschillende semioverheden (HHRS
Rijnland en beheerder nutsleidingen).

Fase 4: Definitief bestek
Na bespreking van het concept bestek verwerkt OKRA de gevraagde aanpassingen en gewenste detail
uitwerkingen in het definitief bestek.

Het product Definitief Bestek Hoftuin Hillegom bestaat uit:
*+  RAW bestek

* Technisch Ontwerp tekeningen

* Besteksraming

Het Definitief bestek vervangt het eerdere Concept bestek.

Fase 5: Aanbesteding
Aansluitend geeft OKRA gemeente advies over te selecteren aannemers via meervoudige onderhandse

aanbesteding met voorselectie. De uitvraag en het verzorgen van de Nota van Inlichtingen is inbegrepen bij de
werkzaamheden van OKRA.

In de fase van prijsvorming en gunning aan de aannemer draagt OKRA zorg voor de inhoudelijke beoordeling
van de inschrijvingen en geeft OKRA input aan het formele traject van opmaak proces-verbaal.

Optioneel kan OKRA middels een vervolgopdracht ook de esthetische uitvoeringsbegeleiding, directievoering en
opleveringscontrole voor gemeente Hillegom verzorgen. Hierover gaan wij te zijner tijd graag met u in gesprek.

5. Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft alles te maken met levensduur. Met de aandacht voor people, planet en profit staat de
levensduur van onze ruimtelijke ingrepen opnieuw in de belangstelling. Niet enkel de stichtingskosten op korte
termijn, maar juist ook de exploitatiekosten op langere termijn en de blijvende waarde zijn relevant. Vanuit onze
fascinatie voor historische plekken die al eeuwen hun waarde hebben bewezen, willen we nu een bijdrage
leveren waarmee de plek opnieuw langere tijd vooruit kan. Het ontwerp van de plek moet voldoende flexibiliteit in
zich herbergen om in te spelen op toekomstige wensen en ontwikkelingen.

Duurzaambheid is voor ons een heel praktisch begrip. Voorrang voor fietser en voetganger, de afkoppeling en
filtering van regenwater, een energiezuinig ontwerp qua verlichting en installaties, hergebruik van gebakken
materiaal, hergebruik van te slopen beton in de puinfundering van nieuwe wegen en paden, het ecologisch

beheer van gras en bloemenweides en zo verder. /
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Materiaalkeuze is een gevolg van het doorlopen planproces. Kwalificaties voor het juiste materiaal zijn een lange
levensduur, een laag onderhoudsniveau, aansluiting bij gewenst beeld, tijdige levering, beperking van
transportafstanden en passend binnen het aanlegbudget.

6. Inzet gemeentelijke medewerkers

Voor de organisatie van het project wordt uitgegaan van de door gemeente Hillegom opgezette
projectorganisatie. De projectieider van gemeente Hillegom is de heer V. Lommerse. Hij is te bereiken onder
telefoonnummer 0252 14 0252.

Projectteam
Het projectteam is verantwoordelijk voor de voortgang en inhoud van het project. Naast de projectleider zijn de

heer R. van Eeten (beleidsmedewerker Ruimte) en de heer G. Bijnsdorp (stedenbouwkundige) betrokken vanuit
de opdrachtgever. Zonodig wordt de projectgroep uitgebreid met groen- en verkeersdeskundigen van de
gemeente Hillegom of met specifieke kennis van bijvoorbeeld Milieu.

Bestuur

Formele besluitvorming loopt via de projectwethouder, het College van Burgemeester en Wethouders en
uiteindelijk raadscommissie en gemeenteraad. Het Voorlopig Ontwerp wordt met bijbehorende
investeringsraming ter goedkeuring voorgelegd aan college en raadscommissie. Vervolgens volgt vanuit de
gemeenteraad een GO-NOGO voor de resterende planfasen van het project.

Verwachte inzet

Na opdrachtverlening wordt het tijdspad met opdrachtgever besproken en na onderling overleg vastgesteld.
OKRA verwacht van gemeente dat zij zich confirmeert aan de gemaakte afspraken in het kaderstellende tijdpad.
Onderdeel hiervan is een tijdige aanlevering van basisdocumenten zoals vermeld in de Offerteuitvraag met de
bijpehorende Nota van Inlichtingen. OKRA verwacht van het gemeentelijke projectteam dat ze het ontwerpproces
actief volgen, op de hoogte zijn van het vigerend beleid van gemeente Hillegom en de voorgestelde ontwerpen
toetsen aan het vigerend beleid van gemeente Hillegom. OKRA verwacht dat het projectteam bevoegd is tot het
nemen van beslissingen, die de voortgang naar de volgende planfasen van dit deel van het project mogelijk
maken m.u.v. GO-NO GO Voorlopig Ontwerp.

7. Kosten
De gevraagde werkzaamheden in bijlage C van de Offerte uitvraag kunnen wij u leveren voor een vaste
aanneemsom van € 36.355,00 exclusief BTW. Deze aanneemsom is exclusief de geoffreerde opties.

8. Uitvoering van de opdracht

De opdracht wordt uitgevoerd door OKRA landschapsarchitecten bv, gevestigd te Oudegracht 23, 3511 AB
UTRECHT. Contactpersoon voor deze opdracht is de heer Wim Voogt.

Voor de opmaak van het RAW-bestek maken wij gebruik van onze onderaannemer Waterpas Civiel
Adviesbureau te Hoofddorp. Tijdens onze presentatie op 13 juni ji. hebben wij geconstateerd dat u reeds bekend
bent met en gebruik maakt van hun kennis, expertise en vaardigheden.

Voor een aanvullend historisch onderzoek van de buitenplaats 't Hof doet OKRA een beroep op Stichting in
Arcadie. In 2008 werkte OKRA samen met Stichting in Arcadie (toen nog PHB) aan het onderzoek naar de
ruimtelijke kwaliteit van kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland i.0.v. provincie Zuid-Holland.

9. Verhoging BTW tarief
De aanpassing van het BTW-tarief per 1 oktober 2012 heeft geen invioed op de genoemde bedragen exclusief
BTW in deze offerte. De BTW-verhoging heeft wel invloed op de totaalbedragen inclusief BTW.

10. Opties
Inmeting hoogteligging terrein € 2.500,00 exclusief BTW

Opstellen aanvraag omgevingsvergunning € 2.500,00 exclusief BTW f_,.r;////,ﬂ 2
Opstellen 2 beeldcollages VO € 3.000,00 exclusief BTW i ‘40/ e
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